

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /XMCP-Đ

Cẩm Phả, ngày tháng 3 năm 2024

V/v: Báo giá "Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm và
đánh giá thực trạng biến tần công suất lớn
ACS800/880 ABB"

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đang có nhu cầu mua một số dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất đề nghị Quý Công ty quan tâm báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu:

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành (nếu có)
1	Tủ biến tần ACS800-07-0140-3+E210	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-07-0140-3+ E210+F250+F260+G300+G307+G313+K454 +L500+L501+L503+L504+L505+L515+P902+Q951	Tủ	1	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
2	Tủ biến tần ACS800-07-0490-7+E205+E208	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-07-0490-7+E205+E208+F250+F260+G300+G307+G313+K454 +L500+L501+L504+L505+L509+L515+N682+P902+Q951+Q954	Tủ	3	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
3	Tủ biến tần ACS800-07-1500-7 +F250	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-07-1500-7 +F250+F253+F260+G300+G307+G313+H359+K454+L500+L501+L503+L504+L515+P902+Q951+Q954	Tủ	1	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
4	Tủ biến tần ACS800-07-0120-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-07-0120-3 +E200+F250+F260+G300+G307+G313+K454 +L500+L501+L503+L504+L505+L515+P902+Q951	Tủ	2	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
5	Tủ biến tần ACS800-07-2120-7	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-07-2120-7+F250+F253+F260+G300+G307+G313+H359+K454+L500+L501+L503+L504+L515+P902+Q951+Q954	Tủ	3	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
6	Tủ biến tần ACS800-04-0011-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-04-0011-3 +E200+J400+K454+L500+L503	Tủ	3	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành (nếu có)
7	Tủ biến tần ACS800-07-0260-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-07-0260-3 +E210+F250+F260+G300+G307+G313 +K454 +L500+L501+L503+L504+L505 +L515+P902+Q951	Tủ	1	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
8	Tủ biến tần ACS800-04-0025-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-04-0025-3 +E200+J400+K454+L503	Tủ	2	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
9	Tủ biến tần ACS800-07-0320-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-07-0320-3 +E210+F250+F260+G300+G307+G313 +K454+L500+L501+L504+L505+L509 +L515+N682+P902+Q951	Tủ	3	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
10	Tủ biến tần ACS800-04-0040-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-04-0040-3 +E200+J400+K454+L503	Tủ	1	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
11	Tủ biến tần ACS800-04-0050-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS800-04-0050-3 +E200+J400+K454+L503	Tủ	1	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
12	Tủ biến tần ACS880-01-169A-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS880-01-169A-3 +E200+K454	Tủ	2	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
13	Tủ biến tần ACS880-01-246A-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS880-01-246A-3 +E200+K454	Tủ	3	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
14	Tủ biến tần ACS880-01-293A-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS880-01-293A-3 +E200+K454	Tủ	1	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
15	Tủ biến tần ACS880-01-430A-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS880-01-430A-3 +E200+K454	Tủ	2	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
16	Tủ biến tần ACS880-07-0650A-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS880-07-0650A-3+E210+G300+L503	Tủ	1	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu
17	Tủ biến tần ACS880-07-0505A-3	Bảo dưỡng, bảo trì, thí nghiệm, đánh giá tình trạng biến tần ACS880-07-0505A-3 +F250+G300+G313+K454+L500+L501 +L503+L505+L515+Q951	Tủ	1	20 ngày	Tối thiểu 06 tháng kể từ khi nghiệm thu

2. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng.

Thời hạn thanh toán : Thanh toán 100% giá trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành việc nghiệm thu bàn giao hàng hóa và dịch vụ.

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá.

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp	Thời gian bảo hành (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)* (6)	(7)	(8)
1								
2								
	Tổng cộng							
	Thuế GTGT							
	Tổng cộng giá trị sau thuế							

2. Điều kiện thanh toán:.....

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Đầu mối: Phòng Điện - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- ĐT: 0333 721 996 868 Fax: 0333 714 605.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Đ. Du02.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Quang Thoa